



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo



PROGETTO:

**LAVORI DI ADEGUAMENTO
EX EDIFICIO VIAGGIATORI FF.SS. DA DESTINARE A CASERMA DEI CARABINIERI
VIA VITTORIO VENETO, 30 - PALAZZO ADRIANO (PA)**

ELABORATO

QE

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO

REV.

2

DATA

18/02/2019

SCALA

-

RIF.

18FP03

VISTI E APPROVAZIONI

PROGETTISTA:




ing. Faro Palazzolo (PA 5300)

ing. Faro Palazzolo

Studio di Ingegneria e Consulenza

Via Val Paradiso 15 - 90144 Palermo - Tel. 329.5929141 - faro.palazzolo@gmail.com

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
a1) A misura	30'301,92
a2) Costi Sicurezza Speciali	326,03
a3) Sommano	30'627,95
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	326,03
c) Importo Lavori a base d'asta (a3-b)	30'301,92
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
c2) Rilievi accertamenti e indagini	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	
c4) Imprevisti (5% di a3))	1'531,40
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006	
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (2% di a3)	612,56
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22%)	7'209,82
Sommano	9'353,78
TOTALE	39'981,73