COMUNE DI PALAZZ0O ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

O T~
Ente Appaltante: Comune di Palazzo Adriano (PA)

Oggetto dell’ Appalto: Realizzazione nuovo tratto di fognatura in Via Messina
CUP: C64E15001160004 CIG: 6593456404
CPV: 452332410-9

51.799,54 € Importo complessivo dei lavori
1.973,42 € Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
13.711,30 € Costo manodopera non soggetto a ribasso

36.114,82 € Importo lavori soggetti a ribasso d’asta

VERBALE DI GARA

- VERIFICA DELLE OPERAZIONI PRECEDENTI

-REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISIORIA DI CUI AL VERBALE DEL
14/07/2016

- RIAGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno duemilaseidici, il giorno ventisei del mese di luglio, presso la sede del Comune Palazzo
Adriano, alle ore 09:00 si € riunito in seduta pubblica il seggio di Gara per I’aggiudicazione dei
lavori di cui in oggetto.

Si premette che:

a) in data 14/07/2016 si ¢ redatto il Verbale di Gara per 1’ Aggiudicazione dei lavori in parola, i
quali sono stati aggiudicati provvisoriamente come segue:

1° aggiudicataria impresa INTEA srl di Agrigento con il ribasso del 18,9634%

2° aggiudicataria impresa ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.l. di Favara (AG), con il ribasso del
18.8533%.

Il predetto verbale & stato pubblicato in data 14/07/2016 presso I’Albo Pretorio e sul Sito
[stituzionale dell’Ente.

b) con nota n. 7760 del 15/07/2016, perviene a questo Ufficio apposita segnalazione da parte
dell’Impresa ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.l. nella quale si evidenzia che i conteggi finali del
superiore verbale di gara considerano il ribasso prodotto dall’Impresa Rivalta, la quale, invece, ¢
risultata esclusa nella fase di apertura delle offerte.




La Commissione ha constatato che la predetta osservazione ¢ fondata, ha riconosciuto che il
superiore conteggio, per mero errore, va riverificato considerando 1’esclusione del ribasso prodotto
dall’Impresa Rivalta.

Per la ragione che si ¢ trattata il Presidente della Commissione di Gara ha provveduto ad avvisare
tutte le imprese partecipanti alla Gara, nel numero di 37, con nota n. 7791 del 15/07/2016 che si
sarebbe provveduto alla riapertura delle operazioni di gara oggetto del presente verbale e ne fissava
la data per il 26/07/2016, alle ore 09:00.

I1 Seggio di Gara appositamente riunito ¢ composto da:
Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente)

Pecoraro Rosalba (Testimone)

Russo Paolo Lucio (Testimone)

Si da atto, inoltre, che alle operazioni ¢ presente il Sig. SALEMI STEFANO, nato a Agrigento il
22/11/1977 e residente in Favara nella Via Olanda n. 54, in qualita di Direttore Tecnico
dell’Impresa ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.1.

Il Presidente riprende le operazioni di gara in ossequio a quanto sopra specificato.

In riferimento alla procedura di aggiudicazione prevista nel bando di gara, si effettuano le seguenti
operazioni:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (36) IN ORDINE CRESCENTE (in luogo delle imprese n.
37 di cui al precedente verbale, ovviamente risulta esclusa I'impresa Rivalta [busta 2])

Progressivo Impresa ' Ri %
ibasso
3 Geom, Vincenzo Todaro 1 1,95?5
13 Panzica Luciano S.r.l. - 12,0830
30 Pro.a.CO S.r.l. - Progetti Appalti e Costruzioni | 12,3844
15 SAB inventions S.r.l. o 12,6112
16 Condor S.r.1. 13,1327
18 C.G. SYSTEM S.r.l. i - ' 13,3758
1 TE.CA. COSTRUZIONI S.r.1. ; 13,7214
12 FAREL IMPIANTI S.r.1. ' 14,7228 |
35 IMPREFAR Sir.l. - = [ 14,8722
23 Cartilera Empedoclina Soc. Coop. a.r.l. 15,1415
21 Luican Group di Cannella Luigi 15,6320
14 CO.GILPA. S.r.l. 16,3351
7 Martina Costruzioni S.r.l. 17,1994
32 MR Costruzioni S.r.l. 17,7113
9 Sicil Costruzioni S.n.c. di Caiola Rosario e Salvatore 17,7954 |
Corso S.r.l. 17,9595
27 EsseAerrE Costruzioni S.r.l. - 18,1185
19 EMILIANA SUD Societa Cooperativa 18,1480
17 Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe 182113
36 |Coniglio Vincenzo D™ 18,2840\
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A.GR.Srl

Impresa costruzioni eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosué & C.

S.a.s.
New Company S.r.l.
San Giorgio Societa Coop

Italiano Marco

Servizi & Appalti di Fanara Calogero

EDIL NARDI COSTRUZIONI

.'ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.1.

INTEA S.r.l.

MC Costruzioni S.r.l. - Amministratore Unico Ferreri Giovanni

Impresa Costruzioni Maria SS dei Miracoli di Territo Silvio & C. S.a.s.

Giudice Costruzioni e Servizi S.r.1.
Gesaf S.r.l.

Impresa Costruzioni Arch. Luigi La Sala
Nuova SUDIRON S.r.l.

CASTELCO Societa Cooperativa

18,5479
18,5918

18,6221
18,7067
18,7891
18,7917
18,8023
18,8533
18,9634
19,6543
19,8621
19,9999
92 5822
23,3223
38,0607

40,0000

Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno ad escludere
fittiziamente il 10% delle offerte di minor ribasso ed il 10% delle offerte di maggior ribasso.

N¢ offerte di minor ribasso da escludere = 10% di 36 = 4 (arrotondando all'unita superiore)
N°¢ offerte di maggior ribasso da escludere = 10% di 36 = 4 (arrotondando all'unita superiore)

Dopo il taglio delle ali, a seguito di eventuale trascinamento, le offerte rimanenti ai fini del calcolo
della media sono 28:

Progressivo

16
18
1

12
35
23
21
14
7

32

27
19

[Luican Grdi.lp di Cannella Luigi-
CO.GLPA.S.r.l.

Martina Costruzioni S.r.1.

Impresa

Condor S.r.1.
C.G. SYSTEM S.r.l.
TE.CA. COSTRUZIONI S.r.l.

FAREL IMPIANTI S.r..
IMPREFAR S.r.l.

Cartilera Empedoclina Soc. Coop. a.r.l.

M.R. Costruzioni S.r.1.
Sicil Costruzioni S.n.c. di Caiola Rosario e Salvatore
Corso S.r.l.

EsseAerrE Costruzioni S.r.l.

EMILIANA SUD Societa Cooperativa

%

Ribasso

1|

ji
/| A
(/ L,f

13,1327
13,3758
13,7214
14,7228
14,8722
15,1415

15,6320

16,3351

17,1994
17,7113 |
17,7954
17,9595
18,1185
18,1480

"



17 Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe 18,2113

36 Coniglio Vincenzo 18,2840
34 AGR.S.rl ' | 18,5479
25 lSrr;p;esa costruzioni eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosue & C. 18,501 8:
11 New Company S.r.l. ' 1'8,6”221
31 San Giorgio Societa Coop 18,7067
20 Italiano Marco 18,7891
26 Servizi &Appalti di Fanara Calogero - - - IS,?Q]??
22 EDIL NARDI COSTRUZIONI | 18,8023
5 ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.1. 18,8533
33 INTEA S.r.l. 18,9634:
37 MC Costruzioni S.r.l. - Amministratore Unico Ferreri Giovanni 19,6543
4 Impresa Costruzioni Maria SS dei Miracoli di Territo Silvio & C. S.a.s. 19,8621
24 Giudice Costruzioni e Servizi S.r.1. 19,9999

Totale 488,5455

La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali ¢ pari a 488,5455 / 28 = 17,44805%

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiori
alla soglia saranno escluse automaticamente.

La soglia di anomalia sara pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte
che superano la media stessa, moltiplicato per il coefficiente sorteggiato 1.2.

Progressivo Impresa 5 Ril:ﬁsso Scarto
32 MR Costruzioni S.r.1. | 17,7113 0,26325 |
Sicil Costruzioni S.n.c. di Caiola Rosario e Salvatore i __1_7,7954' 0,34?35
Corso S.r.l. 17,9595 10,51145
27 EsseAerrE Costruzioni S.r.l. 18,1185 0,6?045
19 EMILIANA SUD Societa Cooperativa 18,1480 0,69995
17 Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe . 18,2113 0,76325
36 Coniglio Vincenzo 18,2840 0,83595
34 AGR.Srl 18,5479 1,09985
25 -gngil"e;fiai(?struzioni eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosue 18,5918 .1.5143?5 |
11 New Company S.r.l. | 18,6221 1,17405
31 San Giorgio Societa Coop 18,7067 1,25865
20 Italiano Marco 18,7891 [1,34105
26 Servizi & Appalti di Fanara Calogero 18,7917 1,34365
22 EDIL NARDI COSTRUZIONI 18,8023 1,35425
5 ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.l. 18.8533 1,40525
33 INTEA S.r.l. !8,9634 1,51535 )
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37
4
24

Giudice Costruzioni e Servizi S.r..l'. _

Lo scarto medio ¢ pari a 22,89965 / 19 = 1,20524%
La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio * 1,2) risulta pari a (17,44805 + 1,20524
*1,2) = 18,89434%

‘MC Costruzioni S.r.l. - Amministratore Unico Ferreri Giovanni 19,6543 2,20625
Impresa Costruzioni Maria SS dei Miracoli di Territo Silvio & C. S.a.s. 19,8621 2,41405

19,9999 2,55185

La gara verra aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla soglia

di anomalia.

Dopo aver verificato eventuali esclusioni successive e/o aver effettuato opportuni sorteggi, la
graduatoria dei primi 28 partecipanti risulta:

Posiz. Progr. Impresa | Ril:ﬁ'sso |
1 s ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.1. 18,8533
2 22 EDIL NARDI COSTRUZIONI 18,8023
3 26 Servizi & Appalti di Fanara Calogero 18,79]7%
4 20 'Ita]_iano Marco . . : 187891
5 31 San Giorgio Societa Coop 18,‘?06?:
6 11 New Company S.r.l. 18,6221
7 o 'ISrT;]?;fesa costruzioni eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosu¢ & C. l;§,591-8..
34 |AGR.Srl 18,5479
9 36  Coniglio Vincenzo 18,2840
10 17 [Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe 18,2113
11 19 EMILIANA SUD Societa Cooperativa 18,1480
12 27 |[EsseAerrE Costruzioni S.r.l. 18,1185
13 8  [CorsoSurl 17,9595
14 9 Sicil Costruzioni S.n.c. di Caiola Rosario e Salvatore 17,7954
15 32 |M.R. Costruzioni S.r.l. 17,7113
16 7  Martina Costruzioni S.r.l. i 17,1994
17 14 CO.GLPA.Srl. 16,3351
18 21 Luican Group di Cannella Luigi 15,6320
19 23 Cartilera Empedoclina Soc. Coop. a.r.l. 15,1415
20 35  IMPREFARS.r.l. 14,8722
21 12 FAREL IMPIANTI S.r.1. 14,7228
22 1 TE.CA. COSTRUZIONI S.r.l. 13,7214
23 18 C.G.SYSTEMSr.L 13,3758
24 16  CondorSrl. 3 13,1327 |
25 15  [SAB inventions S.r.l. 12,6112
26 |30 ‘Pro.a.CO S.r.I. - Progetti Appalti e Costruzioni 12,3844
27 13 Panzica Luciano S.r.l. 12,0830.?
28 3 |Geom. Vincenzo Todaro . 11,9575

- "



Constatata la regolarita di quanto contenuto nei precedenti verbali, si aggiudica la gara, in via
provvisoria, per l'importo complessivo di € 44.990,70 la ditta ESSEQUATTRO Costruzioni S.r.l.
[plico N°5] di Favara con P.IVA 02325280846, come si dimostra dal prospetto che segue:

Importo dei lavori soggetto a ribasso €36.114,82

Deducesi ribasso di gara offerto dalla ditta INTEA S.r.l. paria 18,8533 % di € 36.114,82 = € 6.808,84
Restano € 29.305,98

Aggiungesi

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.973,42

Costo manodopera non soggetto a ribasso €13.711,30
Sommano € 44.990,70

Secondo aggiudicatario ¢ la ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI [plico N°22] di San Giuseppe Jato
con P.IVA 06100000824, avente offerta di ribasso del 18,8023%.

Ultimate le operazioni sopra descritte il Presidente non procede ad ulteriore comunicazione, ai sensi
dell’art.76 ¢.5 del D.Lgs. 50/2016 dell’esito di gara alla impresa dichiarata provvisoriamente
aggiudicataria, in quanto la stessa ¢ presente alle odierne operazioni di gara, e dispone, nel
contempo, la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente nonché sul sito Internet per tre giorni
consecutivi non festivi.

L’aggiudicazione, cosi come risultante dal verbale di gara, ¢ meramente provvisoria e subordinata
agli accertamenti di legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente.
In ogni caso 1’aggiudicazione definitiva diverra efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in
graduatoria. Il Presidente informa che I’Ente si riserva la facolta di procedere a tutti gli accertamenti
necessari per verificare la veridicita delle dichiarazioni rese dalle ditte in sede di gara. Si da atto che
tutta la documentazione relativa alla presente gara viene sigillata per essere custodita in apposito
locale, idoneo a tutelare detta documentazione.

Alle ore 10:30 del giorno 26/07/2016 il Presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate e
chiude la seduta di gara.

Letto e confermato, viene sottoscritto come in appresso:

Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente) f f ff(//f Va %a/é- gg € L" e

Pecoraro Rosalba (Testimone) ﬂ « fw-{,r‘uc_ /—T;m:s o

Py .
Russo Paolo Lucio (Testimone) ] -um {0 1o y e 22-Q
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